

ДОГОВОР
№ 2-431/15-11.К.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Сливо поле

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: „Извършване на СМР за ремонт на общински пътища и улична мрежа от територията на община Сливо поле по обособени позиции“

Обособена позиция № 1: „Извършване на СМР за ремонт на общински пътища на територията на община Сливо поле“

Днес, 15-11 2016 г., в гр. Сливо поле, между:

1. ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, с адрес: гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“ №1, БУЛСТАТ BG000530657, представлявана от Валентин Христов Атанасов - Кмет на Община Сливо поле – наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една странаИ

2. ДЗЗД „МАРИАНА - ПСМ“, представлявано от Мариана Димитрова, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Борисова 51, наричано за краткост **Изпълнител**,

съгласно Протокол №3 от 19.10.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РД-09-872 от 27.09.2016 г. на кмета на Община Сливо поле, както и на основание чл.194, ал. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши Строително - монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обектите, включени в **Обособена позиция № 1: „Извършване на СМР за ремонт на общински пътища на територията на община Сливо поле“** от обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за ремонт на общински пътища и улична мрежа от територията на община Сливо поле по обособени позиции“

(2) Обособената позиция, посочена в ал.1 включва следните подобекти:

1. Подобект № 1 : „Ремонт на Общински път RSE 1130 Юделник-Борисово“;
2. Подобект № 2 : „Ремонт на Общински път RSE 2170 Черешово-Сеслав“;
3. Подобект № 3 : „Ремонт на Общински път RSE 1172 Стамболово-Кошарна“

(3) Строително-монтажните работи, предмет на настоящия договор трябва да бъдат извършени съгласно техническите спецификации и приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия договор, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 60 (шестдесет) календарни дни (съобразно приложения линеен календарен график) и започва да тече от датата на подписване на настоящия договор и приключва с извършване на всички описани в количествените сметки СМР, включително подписването на акта по смисъла на чл.176, ал.1 от ЗУТ - Констативен протокол за окончателно приемане на СМР.

Срокът е обоснован с приложен в процедурата и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка, които са неразделна част от настоящия договор.

(2) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както и при други условията предвидени в чл.116 от ЗОП.